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第一章   招标公告
1．桐庐杭燃燃气有限公司的 桐庐分水镇LNG瓶组站扩建工程 ，项目已具备招标条件。现决定对该项目进行公开招标，择优选定承包人。

2．本次招标工程项目概况：

（1）项目性质  /   ；    

（2）结构类型      /       ；

（3）预算金额 /   ，资金来源  自筹  ；

（4）招标范围 采购一个20立方米LNG储罐和一套卸液系统（包括安装调试费用） ；
（5）工程建设地点为 桐庐分水镇LNG瓶组站；

（6）工期 60 日历天；     

（7）质量要求  合格   ；

3．投标人、项目负责人及其他人员的资格要求

（1）投标单位的资格要求： 营业执照经营范围包含“燃气设备及配件制造零售”或压力管道安装许可证GC2级及以上资质。
(2) 近3年有至少三家县级或以上城市同行业类似设备供货业绩（附合同复印件）或本公司供货业绩。
（3）其他人员要求：安装专业的施工员、质检员（质量员）各1名；安全员1人；
（4）本次招标 不允许  联合体投标。

4.获取招标文件

本工程的招标文件可从桐庐杭燃燃气有限公司网站通知公告（http://www.tlhrgas.cn/news/tongzhi/）上查看和下载。

5.本工程采用资格后审，不实行标前报名。

6.投标截止时间、地点：2020年7月10日13时30分止将投标文件送达桐庐杭燃燃气有限公司二楼会议室
7.开标时间、地点：2020年7月10日13时30分在桐庐杭燃燃气有限公司二楼会议室举行开标会。

招标人：桐庐杭燃燃气有限公司          
日  期：2020年7月 3日
第二章   投标人须知
一、投标须知前附表

	项号
	条款号
	内容
	说明与要求

	1
	1.1
	工程名称
	桐庐分水镇LNG瓶组站扩建工程

	2
	1.1
	建设地点
	桐庐分水镇LNG瓶组站

	3
	1.1
	项目类别
	/

	4
	1.1
	承包方式
	 一次性包干

	5
	1.2
	招标方式
	公开招标

	6
	1.5
	招标文件、工程预算书、图纸等招标资料的发布和获取方式
	在桐庐杭燃燃气有限公司网站通知公告（网址：http://www.tlhrgas.cn/news/tongzhi/）发布，由投标人自行从网上下载和查看；

	7
	2.1
	招标范围
	详见本招标文件“第一章 招标公告”第2点第（4）项所述

	8
	2.2
	工期要求
	60日历天

	9
	2.3.1
	质量要求
	合格

	10
	2.3.2
	质量保修期要求
	2年

	11
	3.1
	资金来源
	自筹 

	12
	4.1
	投标人资质等级
	详见本招标文件“第一章 招标公告”第3项所述

	13
	4.3
	资格审查方法
	采用资格后审法。

	14
	6.1
	踏勘现场
	不集中举行现场踏勘,由投标人自行踏勘。

	15
	9
	招标文件答疑、澄清、修改、补充等文件公布
	招标人于投标截止时间至少 3 日前在桐庐杭燃燃气有限公司网站（http://www.tlhrgas.cn/news/tongzhi/）上公布，由投标人自行从网上下载和查看；

	16
	13.1.1
	本工程编制的招标人控制价
	/ 

	17
	13.1.2
	工程量清单计价方式
	/

	18
	15.1
	投标有效期
	/

	19
	16.1
	投标担保金额
	投标保证金额:  0.5 万元人民币; 在投标截止日期前一天22：00(北京时间)前入账到桐庐杭燃燃气有限公司指定账户。

户名：桐庐杭燃燃气有限公司
账号：1202089119900075305
开户银行：工行桐庐县支行
备注：投标保证金

	20
	17
	投标人疑问提交方式和时间
	不集中举行答疑会，投标人在投标截止 4 天前，可将疑问发送至327570287@qq.com

	21
	18.1
	投标文件份数
	一份正本、二份副本。其余副本由中标单位根据业主要求另外提供。

	22
	20.1
	投标文件递交地点及截止日期
	递交地点：桐庐杭燃燃有限公司二楼会议室 
截止时间：2020年7月10 日13时30分；

	23
	23.1
	开标会
	开标地点：桐庐杭燃燃有限公司二楼会议室
时间：2020年7月 10日13时30分；

	24
	23.2
	是否签到
	投标人需在投标截止时间前到达招标人指定开标地点进行签到。

	25
	30.3
	评标标准及方法
	本项目采用最低价中标。

	26
	36.1
	招标人与中标人签订合同时间
	中标通知书发出之日起  7  日内

	27
	37.1
	履约担保金额
	工程造价的10%

	28
	38.2
	是否考勤
	是□;否(； 

	29
	38.3
	对中标单位拟派项目负责人是否在本乡镇（街道、开发区）辖区范围内加锁或押证管理
	不对本工程项目负责人实行押证管理

	…
	
	
	


注：本招标文件中有关时间安排和金额描述如有不一致的，一律以本“投标须知前附表”中的说明为准。

二、投标须知
（一）总则

1、工程说明

1.1工程说明见投标须知前附表(以下简称“前附表”)第1项——第4项所述;

1.2本工程按照《中华人民共和国招标投标法》等有关法律、法规、规章规定已办理招标申请，现通过前附表第5项规定招标方式来择优选定施工单位。

1.3招标组织与安排：本工程依据招标规程由招标人负责。

1.4本工程的建设场地三通一平已基本完成，建设资金已到位，能满足工程进度要求。

1.5招标资料的获取：招标资料获取方式见前附表第6项规定。

2、招标范围、工期、质量及安全说明

2．1本次招标的工程范围见前附表第7项；

2．2工期

2．2.1本工程的工期要求见前附表第8项所述。

2．2．2招标人要求中标人在承诺的工期内完成全部工程内容。投标人一旦中标，该投标工期即为合同工期。

2.3质量

2.3.1本次招标的工程质量要求见前附表第9项所述。

2.3.2本次招标的工程质量保修期要求见前附表第10项所述。

3、资金来源

3．1本工程立项计划已得到有关部门的批准，工程资金通过前附表第11项所述的方式获得，并将部分资金用于本工程合同款项下的合格支付。

 4、合格的投标人

    4．1投标人资质等级要求见前附表第12项所述；

    4．2投标人合格条件见本工程招标公告和招标文件相关规定；

4．3本工程采用前附表第13项所述的投标文件审查方法确定合格投标人；

5、投标费用

5．1投标人应承担其编制投标文件与递交投标文件所涉及的一切费用。不论投标结果如何，招标人在任何情况下无义务和也无责任承担这些费用。

6、踏勘现场

    6．1招标人将按前附表第14项所述进行，以便投标人获取须自己负责的有关编制投标文件和签署合同所需的所有资料。踏勘现场所发生的费用由投标人自己承担。

6．2招标人向投标人提供的有关现场的资料和数据，是招标人现有的能使投标人利用的资料。招标人对投标人由此而做出的推论、理解和结论概不负责;

6．3投标人自行踏勘工程现场，但投标人及其人员不得因此使招标人及其人员承担有关的责任和蒙受损失。投标人并应对由此次踏勘现场而造成的死亡、人身伤害、财产损失、损害以及任何其它损失、损害和引起的费用和开支承担责任;

   (二)招标文件

7、招标文件的组成

7．1招标文件除以下内容外，招标人在招标期间发出的答疑纪要和其他补充修改函件，均是招标文件的组成部分，对投标人起约束作用;

招标文件包括下列内容:

 （1）招标公告

（2）投标人须知

（3）合同条款

（4）工程技术规范

（5）投标文件格式

根据本招标文件有关条款规定对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。

7．2 投标人下载或领取招标文件后，应仔细检查招标文件的所有内容，如有残缺应向招标人提出，否则，由此引起的投标损失自负；投标人同时应认真审阅招标文件中所有的事项、格式、条款和规范要求等，如果投标人的投标文件没有按照招标文件要求提交全部资料或者投标文件没有对招标文件做出实质性响应，其风险应由投标人自行承担并根据有关条款规定，其投标有可能被拒绝。

8、招标文件的澄清

8．1投标人在收到招标文件后，对招标文件任何部分若有任何疑问，任何要求澄清招标文件的投标人，均应在本须知17.1条规定时间和形式提问，要求招标人提出澄清。不论是招标人根据需要主动对招标文件进行必要的澄清或是根据投标人的要求对招标文件做出澄清，招标人都将在前附表第15项规定时间，通过网上公布形式予以答复和澄清，投标人须自行从网上下载获取。澄清纪要、修改及补充的内容作为招标文件的组成部分，具有约束作用。

9、招标文件的修改

    9.l招标文件发出后，在前附表第15项规定时间的任何时候，无论出于何种原因，招标人可主动地或在解答投标人提出的澄清问题时对招标文件进行修改。

9.2招标文件的答疑、澄清、修改、补充等文件将在前附表第15项规定时间在桐庐杭燃燃气有限公司网站上公布。招标文件的修改作为招标文件的组成部分，并具有约束作用。    

9.3 招标文件、招标文件澄清（答疑）纪要、招标文件修改和补充均以网上形式予以公布，所有投标人可从网上直接获取答疑、澄清、修改、补充等文件。当招标文件及其修改、补充通知、澄清(答疑)纪要内容相互矛盾时，以最后发出的网上公布的文件为准。

9.4 招标人保证招标文件澄清答疑纪要和招标文件修改补充通知在前附表第15项规定时间按本投标须知8.1条规定形式发给所有投标人。为使投标人在编写投标文件时有充分时间对招标文件的修改部分进行研究，招标人可以酌情延长递交投标文件的截止日期，具体时间将在修改补充通知中明确。

 (三)投标文件的编制

10、投标文件的语言及度量衡单位

    10.1投标人与招标人之间对投标有关的所有往来通知、函件和投标文件均使用中文。投标人随投标文件提供的证明文件和资料可以为其它语言，但必须附中文译文，解释这些文件，应以中文为准;

    10.2除技术规范另有规定外，投标文件使用的度量衡单位，均采用中华人民共和国法定计量单位。

11、投标文件的组成
投标人的投标文件主要包括以下内容：

(1)法定代表人资格证明书

 (2)法定代表人授权委托书

（3）投标函

（4）投标函附录

 (5)投标承诺书

  (6)投标人企业的《法人营业执照》的复印件（复印件须加盖单位公章）；

（7）相应资质的复印件（加盖公章）；
（8）近3年有至少三家县级或以上城市同行业类似设备供货业绩（附合同复印件）或本公司供货业绩；

      （9）投标人廉洁承诺书；
      （10）招标文件要求提供的其它资料。
 [注]:
①投标人投标实行投标承诺制，投标时不需要提供营业执照，只需提供上述证件的复印件（复印件须加盖单位公章）；若中标，中标人应在中标公示期间向招标人提供相关原件，进行实质性审核，审核通过后，招标人发放中标通知书。若中标候选人在中标公示期间内不提供原件或存在弄虚作假等行为的，则取消中标资格。

②在中标后签订合同之前，由中标单位的拟派项目负责人负责组建项目班子管理人员，并报经招标人审核同意，组建后的项目班子管理人员在合同实施阶段不得变更，直至工程完工。

12、投标文件格式
12.1投标文件包括本须知第11条中规定的内容，投标人提交的投标文件必须毫无例外地使用招标文件所提供的投标文件全部格式(表格可以按同样格式扩展)。投标文件纸型统一采用A4纸，所有内容必须打印，不得有手写体（需签名的除外）。

13、投标报价及编制依据
13.1投标报价

    13.1.1结合本工程实际情况进行报价，确定本工程的投标人的投标报价（具体投标报价金额详见投标须知前附表第16项规定），投标人必须按此明确规定的投标报价金额（数额）作为本次的投标报价，且不得更改。
    13.1.2投标报价为投标人在投标文件中提出的各项支付金额的总和; 本工程工程量清单的投标单价采用本须知前附表第17项所规定方式进行报价;

13.1.3技术规范要求的费用包括在投标报价中;

13.1.4合同的施工地点为本须知前附表第2项所述，除非合同中另有规定，投标人在投标总价中的价格均包括完成该工程项目的直接费、间接费、利润、税金、风险费等所有费用；

13.1.5本工程报价包括按照计价规范规定，完成工程预算书所列项目的全部费用，包括分部分项工程费、措施项目费、其他项目费、规费、农民工工伤保险费、税金等一切费用。
13.1.6投标人应先到工地踏勘以充分了解工地位置、情况、道路、储存空间、装卸限制及任何其它足以影响承包价的情况，任何因忽视或误解工地情况而导致的索赔或工期延长申请将不获批准。

13.1.7公共费用(如交通、市容、环保、噪音、治安等费用)已含在投标价中。

13.1.8投标单位应根据有关要求加强安全防护、文明施工工作。安全文明施工措施费用已按规定计算，并含在投标报价中。
13.1.9企业管理费、利润的费用已按规定计取，并已含在投标报价中。
13.1.10投标人技术投标文件中所列的施工组织、技术措施，其费用均应包含在投标报价中。

13.1.11规费、税金、农民工工伤保险费按建设行政主管部门颁发的取费定额的内容和标准及相关文件计算，并已含在投标报价中。

13.1.12中标人的投标报价将作为签订合同和施工结算的有效依据，“合同条款”中说明的风险范围内的风险费用已计入投标报价中，中标后不作调整。
13.1.13凡招标文件中没有明确允许补差或建设管理部门文件没有明确规定由招标人承担的，但实际施工中可能发生的其他管理费等一次性包干，并已含在投标报价（总价）中，今后不论是否漏项均不予调整。

14、投标货币
    14.1本工程的投标应以人民币报价。
15、投标有效期

    15.1投标有效期见本须知前附表第18项所规定的期限，在此期限内，凡符合本招标文件要求的投标文件均保持有效;

    15．2在特殊的情况下，招标人在原定投标有效期满之前招标人可以根据需要向投标人提出延长投标有效期的要求，对此要求投标人可以拒绝招标人这种要求，而不被没收投标保证金。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件，但需要相应的延长投标担保的有效期，在延长的投标有效期内本须知第16条关于投标保证金的退还与没收的规定仍然适用。

16、投标担保

16.1 投标保证金额: 0.5 万元人民币; 在投标截止日期前一天22：00(北京时间)前入账到桐庐杭燃燃气有限公司指定账户
17、投标预备会(答疑会)

    17．1投标预备会(答疑会)，按规定不集中举行；投标人在收到招标文件后，对招标文件任何部分若有任何疑问，任何要求澄清招标文件的投标人，均应在前附表第20项规定时间前一律以无记名方式通过电子邮件或传真方式提问，要求招标人提出澄清。  

17．2投标预备会的目的是澄清、解答投标人在查阅招标文件后和现场踏勘中可能提出的任何方面的问题;

    17．3投标人提出的与投标有关的任何问题须在前附表第20项规定时间以规定的方式提出，招标人在前附表第15项规定时间将做出澄清和解答，并由投标人自行在桐庐杭燃燃气有限公司网站下载。
    17．4招标人所做出的澄清和解答，以桐庐杭燃燃气有限公司网站电子文件答复为准。答疑纪要的有效性规定按照本须知第9.3、9.4款规定执行;

18、投标文件的份数和签署

    18．1投标人应按本投标须知有关的规定编制前附表第21项规定份数的投标文件;

    18．2投标文件的正本和副本均需全部采用打印（除签名附图外），字迹应清晰易于辨认。并应在投标文件封面的右上角清楚地注明“正本”或“副本”。正本和副本如有不一致之处，以正本为准；

    18．3投标文件封面、投标函和投标文件格式中有要求的均应加盖投标人印章并经法定代表人或其委托代理人签字或盖章。由委托代理人签字或盖章的投标文件，必须同时提交投标文件签署授权委托书，投标文件签署授权委托书格式、签字、盖章及内容均应符合要求;否则投标文件签署授权委托书无效;

 18．4除投标人对错误之处必须修改外，全套投标文件应无涂改或行间插字和增删。

(四)投标文件的递交
19.投标文件的装订、密封和标记
19．1投标人应按招标文件规定和要求进行投标文件的编制,并打印整理装订成册规定份数的投标文件，然后密封在一个包封里，在密封袋封面上清楚地标明“投标书”字样。投标人还应在密封袋封口处加盖投标人印章及法人代表或委托代理人印章，在投标书封面右上角上应标明”正本”或”副本”字样。
19．2在投标文件密封袋上均应:
    (1)写明招标人名称和地址;
    (2)注明工程名称;    
    19．3除了按本须知第19·2款所要求的识别字样外，在投标文件密封袋上还应写明投标人的名称与地址、邮政编码。

    19．4如果投标文件没有按本投标须知第19.1款、第19.2款规定加写标记和密封,招标人将拒收。

20、投标截止日期
20．1投标人应按前附表第22项所规定的地址和投标截止时间前将投标文件送达，并向 招标人办理移交手续，否则拒收投标文件。
20．2投标截止期满后，招标人收到的投标文件少于法定家数的,招标人将依法重新组织招标。
21、迟交的投标文件
    21．1招标人在本须知第20条规定的投标截止日期以后收到的投标文件,将被拒绝或返回给投标人。
22、投标文件的补充、修改与撤回
    22．1投标人在递交投标文件以后,在规定的投标截止时间之前，可以书面形式补充修改或撤回已提交的投标文件，并通知招标人。补充、修改的内容为投标文件的组成部分;

    22．2投标人的补充、修改或撤回通知,应按本须知第19条有关规定密封、标志和递交，并在内外层投标文件密封袋上清楚标明“补充修改”或“撤回”字样;

    22．3投标撤回通知书也可采用传真的方式，只要招标人在投标截止日期前收到此传真，但此传真件应满足下列条件:

    (1)传真件上应有投标人名称、地址、电话并有投标人印章;

    (2)具有本须知第19·2款所要求的标注;

    (3)非常清楚地标明"撤回"字样;

    (4)有投标的签字人签字或随后有经签署的确认文本。

    22．4根据本须知第20条规定，在投标截止日期以后,不得补充修改投标文件;

22．5根据本须知第16·7款规定，在投标截止日期至投标人在投标函中规定的投标有效期满之前的这段时间内,投标人不得撤回其投标文件,否则其投标保证金将被没收。

(五)开   标
23、开标

    23．1本招标工程招标人将于投标截止时间的同一时间即按照本须知前附表第23项所规定的时间和地点公开举行开标会议，并邀请所有投标人代表参加开标会议;

23．2所有投标人均应派法定代表人或委托代理人（委托代理人参加，则必须携带法人授权委托书）参加开标会议，并随身携带本人身份证并在招标人指定的登记册上签名报到。若投标人未派上述人员出席开标会议，则作该投标人自动放弃投标，不予开标处理。 
23．3按规定提交合格撤回通知的投标文件不予开封，并退给投标人;按本须知规定确定为无效的投标文件，不予送交评审。
    23．4开标会议由招标人主持，并按以下先后顺序开评标：
    (1)招标人、投标人及有关人员签到；

(2)招标人宣布开标会议开始，并宣布开标会如下纪律；

a、场内严禁吸烟；
b、凡与开标无关人员不得进入开标会场；
c、参加会议的所有人员应关闭寻呼机、手机等，开标期间不得高声喧哗；
d、投标人代表有疑问应举手发言，参加会议人员未经主持人同意不得在场内随意走动。
    (3)校验投标人标书递交时间及标书密封情况；有下列情形之一的，应当场拒收或宣布为废标：

①投标文件逾期送达的或者未送达指定地点的；

     ②投标文件未按招标文件要求密封、装订和标记的；

  (4) 对投标人的法定代表人或其委托代理人进行到场验证，监管人员核对投标保证金交纳情况进行核查。有下列情形之一的，应当场宣布为废标：
①法定代表人或其委托代理人均未到场的；
②未按规定交纳投标保证金的；

(5)拆封各入围企业投标人的投标文件；招标人对投标人的投标文件进行符合性审查；（休会）

(6)主持人宣布投标文件符合性审查结果；并由招标人评标小组确定中标人。
  (7)主持人宣布开标结果及开标会议结束。

    23．5招标人在招标文件要求提交投标文件的截止时间前收到的投标文件，开标时都应当当众予以拆封、宣读。

    23．6招标人将对开标过程进行记录，并由招标人和投标人签字确认后存档备查。

24、投标文件的有效性审查
24．1投标文件有下列情形之一的，招标人不予受理：
①逾期送达的或者未送达指定地点的；

②未按招标文件要求密封、装订和标记的。

③未按招标文件要求交纳投标保证金的。

④未按时进行签到的。
⑤开标时当场宣布为废标的。

(六)投标书审查

25、投标书审查

    25．1开标会议结束后，召开招标人审查会议，审查会议采用保密方式进行，并由招标人负责。

26、审查过程的保密

    26．1公开开标后，直到授予中标人合同为止，凡属于对投标文件的审查、澄清、评价和比较的有关资料以及中标候选人的推荐情况、与审查有关的其他任何情况均应严格保密;

    26．2在投标文件的评审和比较、中标侯选人推荐以及授予合同的过程中，投标人如试图向招标人施加影响的任何行为，都将会导致其投标被拒绝。

    26．3合同授予后，招标人对未中标人就审查过程情况以及未能中标原因不作任何解释。未中标人不得向招标人或其他有关人员处获取审查过程的情况和材料。

27、投标文件的澄清

27．1为了有助于投标文件的审查、评价和比较，招标人可以用书面形式要求投标人对投标文件含义不明确的内容作必要的澄清或者说明。有关澄清说明与答复、投标人应以书面形式进行，但对投标报价和实质性的内容不得更改。

27．2在审查过程中，如对投标书中有疑问，招标人需要对投标进行询标，或要求补充资料说明时，投标人不得拒绝。

28、投标文件的符合性鉴定

28．1开标后，投标文件经审查符合本须知第24.1条规定的投标文件由招标人进行审查；评委对投标人进行符合性审查，审查不合格的投标人，直接作为废标。

     28．2审查时，招标人将首先评定每份投标文件是否在实质上响应了招标文件的要求，所谓实质上响应是指投标文件应与招标文件的所有实质性条款、条件和规定相符，无显著差异或保留，或者对合同中约定的招标人的权利和投标人的义务方面造成重大的限制，纠正这些显著差异或保留将会对其他实质上响应招标文件要求的投标文件的投标人的竞争地位产生不公正的影响;

28．3如果投标文件实质上不响应招标文件各项要求，招标人将予以拒绝，并且不允许投标人通过修改或撤消其不符合要求的差异或保留，使之成为具有响应性的投标。

29、错误的修正

    29．1招标人将对确定为实质上响应招标文件要求的投标文件进行校核，看其是否有表达上的错误，如果数字表示的金额和用文字表示的金额不一致时，应以文字表示的金额为准;

30、投标文件的评估和比较

30．1招标人将按照本须知第28条规定仅对确实为实质上响应招标文件要求的投标文件进行评估和比较;

    30．2在审查过程中，招标人可能要求投标人就投标文件中的内容进行答辩，招标人将以书面形式通知投标人，投标人应按要求进行答辩;

30．3招标人依据前附表第25项规定的评标标准和方法进行评审和比较，推荐中标候选人。

31、评标方法和标准
本工程采用前附表第25项规定的评标标准和方法进行评标。
具体方法为：所有通过投标文件评审的有效投标人中，推荐报价最低的投标人为本项目成交候选人。如最低报价相同时，则报价相同的单位进行竞争性谈判，由公司招投标领导小组综合确定最终中标单位。
投标人在3家及以上，但经评审后有效投标人不足3家的，可经评标小组讨论后，决定否决全部投标，还是继续推荐中标候选人。

32、中标公示：
招标人依法确定中标候选人后，应在桐庐杭燃燃气有限公司网站进行公示，公示期不少于3个工作日。任何投标人对本次招标活动有异议的，请在三天公示期内向 招标人 提出，逾期不再受理。投诉受理、处理按相关法规执行。

公示期满无异议的，招标人应向中标人发出中标通知书。 
 [注]：

①中标人在签订合同之前，由中标单位的项目负责人负责组建项目班子管理人员，并报经招标人审核同意，组建后的项目班子管理人员不得变更。

②由于投标人实行投标承诺制，投标时不需要提供营业执照、资质证书、安全生产许可证、项目负责人有关证件等原件，只提供上述证件的复印件。故中标候选人应在中标公示期间应向招标人提供相关原件，进行实质性审核，审核通过后，招标人发放中标通知书。若中标人在中标公示期间内不提供原件或存在弄虚作假等行为的，则取消其中标资格。 
(七)合同的授予
33、合同授予标准

    33．1本工程的施工合同将授予按本须知第30.3款所确定的中标人.

34、招标人拒绝任何或所有投标的权力

    34．1招标人在发出中标通知书前任何时候均有权依据规定接受或拒绝任何投标。

35、中标通知书

    35．1在投标有效期内，招标人将向中标人发出中标通知书;

    35．2招标人发出中标通知书的同时，没有义务将中标结果以书面形式通知所有未中标的投标人。

36、合同协议书的签订

36．1招标人与中标人将于中标通知书发出之日起在前附表第26项规定时间内，按照招标文件和中标人的投标文件签订书面施工合同和廉政责任书。中标人不得向他人转让中标项目，也不得将中标项目肢解分包。
    36．2中标人如不按本投标须知第33.1款的规定与招标人签订合同，则招标人将有充分的理由废除授标，并没收其投标保证金，给招标人造成的损失超过投标担保数额的，还应当对超过部分予以赔偿，同时依法承担相应法律责任;

    36．3中标人应按照合同约定履行义务,完成中标项目施工,不得将中标项目转让(转包)给他人。

 37、履约担保

    37．1合同协议书签署之前，中标人应按前附表第27项规定向招标人提交履约担保，招标人将按前附表第27项规定退还履约担保。
37．2如果中标人不能按本须知第37.1款的规定执行，招标人将有充分的理由废除合同，并没收其投标保证金，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，还应当对超过部分予以赔偿。

38、其它说明 

38.1投标人的投标文件必须完全响应招标文件的要求，投标书中一切有悖于招标文件的条款均视作无效条款；投标人在投标文件中单方面设置限制招标人的条款和内容均将被视作无效内容，并且出现上述现象时，投标人应自行承担无效标风险。投标文件中所有在招标文件约定内容之外的与费用、进度、质量、索赔等有关的制约性内容在投标人中标后，经发包人作出书面确认之前，均视作无效。
38.2标后考勤管理：

不需考勤。

38.3项目负责人管理：

 本项目对中标人的项目负责人不要求加锁或押证管理。
第三章  合同条款

第一部分  协议书

发包人(全称): 桐庐杭燃燃气有限公司  

承包人(全称):                     

依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。

一、工程概况

工程名称：桐庐分水镇LNG瓶组站扩建工程   
工程地点：   桐庐分水镇                          

工程内容：   采购一个20立方米LNG储罐和一套卸液系统（包括安装调试费用）                                    

工程立项批准文号：             

资金来源：  自筹                     

二、工程承包范围

承包范围：
LNG瓶组站扩建设备（包括储罐、卸车系统设备的采购、工艺安装、新老设备联动调试、中控系统整合调试、仪表风系统整合调试、试运行及验收、项目移交、资料交付、人员培训、工程质量保修、以及提供其他相关的服务等）等相关内容。招标范围具体内容详见本工程设备技术规格书、部分设备品牌清单及施工图纸；
工程量清单中的报价应包含了所有材料、仪器仪表的第三方检测检验费用及鉴定证书。以上费用均包含在投标总价中。
三、合同工期

开工日期：     年     月     日
竣工日期：     年     月     日
合同工期总日历天数  60   日历天

四、质量标准

工程质量标准：符合工程施工质量验收规范合格标准，确保分部分项工程一次交验合格率100%。

五、合同价款

金额(大写):                            _元(人民币)

￥:_                           _元

六、组成合同的文件

组成本合同的文件包括：

1、本合同协议书

2、中标通知书

3、投标书及其附件

4、本合同专用条款

5、本合同通用条款

6、标准、规范及有关技术文件

7、施工图

8、工程量清单

9、双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件

10、询标纪要

11、招标答疑

12、招标文件

七、本协议书中有关词语含义与本合同第二部分《通用条款》中分别赋予它们的定义相同。

八、承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。

九、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。

十、合同生效

合同订立时间：     年     月     日

合同订立地点：       

本合同双方方约定经双方签字、加盖公章后生效。

	发包人：（盖章）桐庐杭燃燃气有限公司
	承包人：（盖章）

	住  所： 桐庐县城南街道大奇山路412号
	住  所：

	法定代表人：
	法定代表人：

	委托代理人：
	委托代理人：

	经办人：
	经办人：

	电  话：
	电  话：

	开户银行： 
	开户银行：

	账  号： 
	账  号：


第二部分  通用条款

一、词语定义及合同文件

1.词语定义

下列词语除专用条款另有约定外，应具有本条所赋予的定义：

1.1通用条款：根据法律、行政法规及建设工程施工的需要订立，用于燃气建设工程施工的条款。

1.2专用条款：发包人与承包人根据法律、行政法规规定，结合具体燃气工程实际，经协商达成一致意见的条款，是对协议书的具体化、补充或修改。

1.3发包人：指在协议书中约定，具有燃气工程发包主体资格和支付工程价款能力的当事人以及取得该当事人资格的合法继承人。

1.4承包人：指在协议书中约定，被发包人接受的具有燃气工程施工承包主体资格的当事人以及取得该当事人资格的合法继承人。

1.5监理单位：指发包人委托的负责本工程监理并取得相应工程监理资质等级证书的单位。

1.6工程负责人：指承包人指定的负责本工程施工管理和合同履行的代表。

1.7技术负责人：指承包人在本专用条款中指定的负责本工程施工技术的代表。

1.8工程师：指本工程监理单位委派的监理工程师或发包人指定的履行本合同的代表，其具体身份和职权由发包人承包人在本专用条款中明确。

1.9工程造价管理部门：指国务院有关部门、县级以上人民政府建设行政主管部门或其委托的工程造价管理机构。

1.10工程：指发包人承包人在协议书中约定的承包范围内的燃气工程。

1.11合同价款：指发包人承包人在协议书中约定，发包人用以支付承包人按照合同约定完成承包范围内全部工程并承担质量保修责任的款项。

1.12追加合同价款：指在合同履行中发生需要增加合同价款的情况，经发包人确认后按计算合同价款的方法增加的合同价款。

1.13费用：指不包含在合同价款之内的应当由发包人或承包人承担的经济支出。

1.14工期：指发包人承包人在协议书中约定，按总日历天数（包括法定节假日）计算的承包天数。

1.15图纸：指由发包人提供或由承包人提供并经发包人批准，满足承包人施工需要的所有图纸（包括配套说明和有关资料）。

1.16施工场地：指由发包人提供的用于燃气工程施工的场所以及发包人在图纸中具体指定的供施工使用的任何其他场所。

1.17书面形式：指合同书、信件和数据电文（包括电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件）等可以有形地表现所载内容的形式。

1.18 违约责任：指合同一方不履行合同义务或履行合同义务不符合约定所应承担的责任。

1.19索赔：指在合同履行过程中，对于并非自己的过错，而是应由对方承担责任的情况造成的实际损失，向对方提出经济补偿和（或）工期顺延约要求。

1.20不可抗力：指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。 

1.21小时或天：本合同中规定按小时计算时间的，从事件有效开始时计算（不扣除休息时间）；规定按天计算时间的，开始当天不计入，从次日开始计算。时限的最后一天是休息日或者其他法定节假日的，以节假日次日为时限的最后一天，但完工日期除外。时限的最后一天的截止时间为当日24时。

2.合同文件及解释顺序

2.1合同文件应能相互解释，互为说明。组成本合同的文件及优先解释顺序： 按本合同协议书约定排列。                                                                          
2.2当合同文件内容含糊不清或不相一致时，在不影响工程正常进行的情况下，由发包人承包人协商解决。双方也可以提请负责监理的工程师作出解释。双方协商不成或不同意负责监理工程师的解释时，按本通用条款37条关于争议的约定处理。

3.语言文字和适用法律、标准及规范 

3.1语言文字 

本合同文件使用汉语语言文字书写、解释和说明。 

3.2适用法律、标准和规范

双方约定适用的法律、标准和规范的名称：  国家现行的法律、法规、行业质量标准、规范及省市有关规定。                                                                       

4.图纸

4.1发包人在合同签订后二天内向承包人提供用于本工程施工的图纸，承包人在收到施工图纸及说明书等相关资料后向发包人出具签收单。
4.2发包人交给承包人的施工图纸和技术资料，除另有说明外，均视为据以施工的有效文件，承包人不得擅自修改施工图纸。如确需修改时，应有发包人的修改通知。

4.3承包人在接到施工图纸后或在施工中如发现施工图和说明书与现场情况不符等问题，应书面通知发包人，发包人接到通知后应及时办理技术签证。

4.4承包人未经发包人同意，不得将本工程图纸转给第三人。

4.5承包人应在施工现场保留一套完整图纸，供工程师及有关人员进行工程检查时使用。

二、双方权利和义务

5.质安监单位

5.1本工程由               负责质量监督。

5.2本工程压力管道安装安全质量监督检验单位在专用条款内写明。
6.工程师

6.1本工程的监理单位、监理单位委派的工程师姓名及职权在专用条款内写明。
6.2发包人派驻的工程师姓名及职权在专用条款内写明。

6.3不实行工程监理的，本合同中工程师专指发包人派驻的工程师。

7.工程师的指令

7.l工程师的指令、通知由其本人签字后，以书面形式交给工程负责人，工程负责人在回执上签署姓名和收到时间后生效。确有必要时，工程师可发出口头指令，并在48小时内给予书面确认，承包人对工程师的指令应予执行。工程师不能及时给予书面确认的，承包人应于工程师发出口头指令后7天内提出书面确认要求。工程师在承包人提出确认要求后48小时内不予答复的，视为口头指令已被确认。

承包人认为工程师指令不合理，应在收到指令后24小时内向工程师提出修改指令的书面报告，工程师在收到承包人报告后24小时内作出修改指令或继续执行原指令的决定，并以书面形式通知承包人。紧急情况下，工程师要求承包人立即执行的指令或承包人虽有异议，但工程师决定仍继续执行的指令，承包人应予执行。因指令错误发生的追加合同价款和给承包人造成的损失由发包人承担，延误的工期相应顺延。

7.2如需更换工程师，发包人应至少提前7天通知承包人，后任继续行使合同文件约定的前任的职权，履行前任的义务。

8.工程负责人

8.1承包人派驻的工程负责人、技术负责人的姓名和职务在专用条款内写明。

8.2承包人依据合同发出的通知，以书面形式由工程负责人签字后送交工程师，工程师在回执上签署姓名和收到时间后生效。

8.3工程负责人按发包人认可的施工组织设计（施工方案）和工程师依据合同发出的指令组织施工。在情况紧急且无法与工程师联系时，工程负责人应当采取保证人员生命和工程、财产安全的紧急措施，并在采取措施后48小时内向工程师送交报告。责任在发包人，由发包人承担由此发生的追加合同价款，相应顺延工期；责任在承包人，由承包人承担费用，不顺延工期。

8.4承包人如需更换工程负责人，应至少提前7天通知发包人，并征得发包人同意。后任继续行使合同文件约定的前任的职权，履行前任的义务。

8.5发包人可以要求承包人更换其认为不称职的工程负责人。

9.发包人工作

9.1发包人按约定的内容和时间完成以下工作：

（1）开工前，办理前期审批、土地征用、施工现场障碍物的拆除、申领各种许可证等工作，使施工场地具备施工条件；

（2）开工前，负责解决施工用水源、电源，并保证水、电的供应，至施工现场的道路畅通；

（3）确定燃气管道的管位，水准点和座标控制点并作现场交底；

（4）承包人进场开工，应视为已对发包人开工前已履行本条（1）—（3）项义务进行了认可。

（5）协调处理施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物、古树名木的保护工作；

（6）组织工程的竣工验收工作。

9.2发包人未能履行9.1款各项义务，导致工期延误的，合同工期相应顺延。

10.承包人工作

10.1承包人按约定的内容和时间完成以下工作：

（1）开工前应组织有关人员学习和熟悉图纸，参加设计交底并在设计交底后五天内，编制好施工图预算和施工材料预算，送发包人审查；

（2）向发包人提供施工进度计划、施工记录（施工日记）、隐蔽工程验收通知、竣工验收报告；

（3）在每月25日前向发包人提供次月施工计划及当月工程进度统计报表、工程事故报告以及提出应由发包人提供的材料、设备计划；

（4）严格按施工图纸、施工规范和施工验收规定进行施工。管沟开挖前，按设计图纸要求进行放线、测量，经规划局验收线后方可开挖；

（5）组织文明施工和安全作业管理，确保施工安全。建立健全安全、文明施工和质量控制的管理体系，听从落实发包人和工程师关于安全文明施工及工程质量的要求。采取积极有效的措施，杜绝各类有责事故的发生和有责新闻曝光事件。承担因各类有责事故、经济损失、人身伤亡和/或其他后果造成的损失；

（6）做好施工场地地下管线和邻近建筑物、构筑物、古树名木的保护工作，承担因自身原因造成的损失和赔偿；

（7）遵守交警、市政、环保、消防等部门有关市区施工的规定，交工前清理现场达到有关要求，承担因自身原因违反有关规定造成的损失和罚款；

（8）工程竣工且气密性验收合格后30天内根据发包人要求，及时整理、完善上交竣工资料、结算资料。

10.2承包人未能履行10.1款各项义务，造成发包人损失的，承包人赔偿发包人有关损失。

三、施工组织设计和工期

11.进度计划

11.1承包人应在开工前 3 天，向发包人提出开工报告，以发包人签复的日期按时开工。

11.2承包人必须按工程师确认的进度计划组织施工，接受工程师对进度的检查、监督。工程实际进度与经确认的进度计划不符时，承包人应按工程师的要求提出改进措施，经工程师确认后执行。因承包人的原因导致实际进度与进度计划不符，承包人应承担给发包人造成的损失。

12.开工及延期开工

12.1承包人应当按照协议书约定的开工日期开工。承包人不能按时开工，应当不迟于协议书约定的开工日期前7天，以书面形式向工程师提出延期开工的理由和要求。工程师应当在接到延期开工申请后的48小时内以书面形式答复承包人。工程师在接到延期开工申请后48小时内不答复，视为同意承包人要求，工期相应顺延。工程师不同意延期要求或承包人未在规定时间内提出延期开工要求，工期不予顺延。

12.2因发包人原因不能按照协议书约定的开工日期开工，工程师应以书面形式通知承包人，推迟开工日期，并相应顺延工期。

13.暂停施工

工程师认为确有必要暂停施工时，应当以书面形式要求承包人暂停施工，并在提出要求后48小时内提出书面处理意见。承包人应当按工程师要求停止施工，并妥善保护已完工程。承包人实施工程师作出的处理意见后，可以书面形式提出复工要求，工程师应当在48小时内给予答复。工程师未能在规定时间内提出处理意见，或收到承包人复工要求后48小时内未予答复，承包人可自行复工。因发包人原因造成停工的，相应顺延工期；因承包人原因造成停工的，工期不予顺延。

14.工期延误

14.1因以下原因造成工期延误，经工程师确认，工期相应顺延：

（1）发包人未能按约定提供图纸及开工条件；

（2）发包人未能按约定日期支付工程进度款，致使施工不能正常进行；

（3）工程师未按合同约定提供所需指令、批准等，致使施工不能正常进行；

（4）设计变更和工程量增加；

（5）一周内非承包人原因停水、停电造成停工累计超过8小时；

（6）道路主体无法施工造成燃气管道施工不能进场或延期施工；

（7）不可抗力。

14.2 承包人在14.1款情况发生后14天内，就延误的工期以书面形式向工程师提出报告。工程师在收到报告后14天内予以确认，逾期不予确认也不提出修改意见，视为同意顺延工期。

15.工程竣工

15.1承包人必须按照协议书约定的竣工日期或工程师同意顺延的工期竣工。

15.2因承包人原因不能按照约定的竣工日期竣工的，承包人承担违约责任。

15.3施工中发包人如需提前竣工，双方协商一致后应签订提前竣工协议，作为合同文件组成部分。提前竣工协议应包括承包人为保证工程质量和安全采取的措施、发包人为提前竣工提供的条件以及提前竣工所需的追加合同价款等内容。

四、质量与检验

16.工程质量

16.1工程质量应当达到协议书约定的质量标准，质量标准的评定以国家或行业的质量检验评定标准为依据。因承包人原因造成工程质量达不到约定的质量标准，承包人承担违约责任。  

16.2双方对工程质量有争议，由双方同意的工程质量检测机构鉴定，所需费用及因此造成的损失，由责任方承担。双方均有责任，由双方根据其责任分别承担。鉴定费用由主张质量合格方预缴，未在检测机构指定的时间内预缴的视为其主张不能成立。

17.检查和返工

17.1承包人应认真按照标准、规范和设计图纸要求以及工程师依据合同发出的指令施工，随时接受工程师的检查检验，为检查检验提供便利条件。

17.2工程质量达不到约定标准的部分，工程师一经发现，应要求承包人拆除和重新施工，承包人应按工程师的要求拆除和重新施工，直到符合约定标准。因承包人原因达不到约定标准，由承包人承担拆除和重新施工的费用，工期不予顺延。

17.3工程师的检查检验不应影响施工正常进行。如影响施工正常进行，检查检验不合格时，影响正常施工的费用由承包人承担。除此之外影响正常施工的，相应顺延工期。

18.隐蔽工程和中间验收

18.l工程具备隐蔽件或中间验收条件，承包人进行自检，并在隐蔽或中间验收前48小时以书面形式通知工程师验收。通知包括隐蔽和中间验收的内容、验收时间和地点。承包人准备验收记录，验收合格，工程师在验收记录上签字后，承包人可进行隐蔽和继续施工。验收不合格，承包人在工程师限定的时间内修改后重新验收。

18.2工程师不能按时进行验收，应在验收前24小时以书面形式向承包人提出延期要求，延期不能超过48小时。工程师未能按以上时间提出延期要求，不进行验收，承包人可自行组织验收，工程师应承认验收记录。

18.3经工程师验收，工程质量符合标准、规范和设计图纸等要求，验收24小时后，工程师不在验收记录上签字，视为工程师已经认可验收记录，承包人可进行隐蔽或继续施工。

19.重新检验

无论工程师是否进行验收，当其要求对已经隐蔽的工程重新检验时，承包人应按要求进行剥离或开孔，并在检验后重新覆盖或修复。检验合格，发包人承担由此发生的全部追加合同价款，赔偿承包人损失，并相应顺延工期。检验不合格，承包人承担发生的全部费用，工期不予顺延。

五、安全施工

20.安全施工与检查

20.1承包人应遵守遵守《中华人民共和国安全生产法》等法律法规、工程建设安全生产有关管理规定和发包人关于文明施工管理要求，严格按安全标准组织施工，并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患；由于安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用，由承包人承担。

20.2承包人应对其在施工场地的工作人员进行安全教育；并对他们的安全负责。发包人不得要求承包人违反安全管理的规定进行施工。

21.安全防护

21.1承包人在动力设备、输电输气线路、地下管道、易燃易爆地段以及临街交通要道附近施工时，施工开始前应向工程师提出安全防护措施并做好安全防护工作，经工程师认可后实施。

22.事故处理

22.1施工过程发生重大伤亡及其他安全事故，承包人应按有关规定立即上报有关部门并通知工程师，同时按政府有关事故处理程序及事故报告规定做好相应工作。承包人对工程施工过程中发生的人身伤害、设备损坏承担直接责任。

22.2发包人、承包人对事故责任有争议时，应按政府有关部门的认定处理。

六、合同价款与支付

23.合同价款

23.1招标工程的合同价款由发包人承包人依据中标通知书中的中标价格在协议书内约定。非招标工程的合同价款由发包人承包人依据工程预算书在协议书内约定。付款期限自承包人书面请款资料送达发包人之日算起。

23.2 本合同价款采用（1） 方式确定。
（1）采用固定单价合同，合同价款中包括的风险范围：
①必要的技术措施费；②施工应能预计到的其他费用；③承包人原因引起的工程量增减、工程变更及相应引起的措施项目费用；④承包人原因造成工期延误的，在延误期内增加的各项费用； ⑤招标文件明确要求包干的内容；⑦所有材料、设备、机械的价格上涨。
风险费用的计算方法：以上风险费用已包含在合同价内。
24.工程预付款

工程开工后7天内支付合同价款10%的预付款。

25.工程款（进度款）支付

25.l工程开工后7天内支付合同价款10%的预付款，所有设备全部到场支付至合同价的60%（含预付款），待整个项目工程竣工验收合格后付至合同价的85%（含预付款）；经发包人（或其委托的造价咨询部门）投运通气后，一个月内无异常情况付至结算价的97.5%（含预付款），其余2.5%留作质量保修金（不计息），待质保期满后一次性付清。
25.2 剩余工程总造价的2.5%作为质量保修金。通气后二年内无工程质量问题，质量保修金无息归还承包人；若发生管道燃气泄漏等工程质量问题，需用质量保修金赔偿发包人实际损失，质量保修金不够赔时，由承包人补足。

七、工程变更

29.工程设计变更

29.1施工中发包人需对原工程设计进行变更，应提前3天以书面形式向承包人发出变更通知。承包人按照发包人发出的变更通知及有关要求，进行下列需要的变更：

（1）更改工程有关部分的标高、基线、位置和尺寸；

（2）增减合同中约定的工程量；

（3）改变有关工程的施工时间和顺序；

（4）其他有关工程变更需要的附加工作。

29.2施工中承包人不得对原工程设计进行变更。因承包人擅自变更设计发生的费用和由此导致发包人的损失，由承包人承担，延误的工期不予顺延。

29.3承包人在施工中提出的合理化建议涉及到对设计图纸或施工组织设计的更改及对物资的换用，须经发包人同意。未经同意擅自更改或换用时，承包人承担由此发生的费用，并赔偿发包人的有关损失，延误的工期不予顺延。

发包人同意采用承包人合理化建议，所发生的费用和获得的收益，双方另行约定分担或分享。

30.其他变更

合同履行中发包人要求变更工程质量标准及发生其他实质性变更，由双方协商解决。

31.确定变更材料

31.1承包人在工程变更确定后3天内，提出变更工程材料的报告，经工程师确认后根据本通用条款第七条有关要求调整材料供应或由承包人采购。

31.2承包人在双方确定变更后3天内不向工程师提出变更工程材料报告时，视为该项变更不涉及工程材料的变更。

31.3工程师应在收到变更工程材料报告之日起3天内予以确认，工程师无正当理由不确认时，自变更工程材料报告送达之日起3天后视为变更工程材料报告已被确认。

31.4工程师确认的工程材料变更作为合同价款变更，与工程款同期支付。

31.5因承包人自身原因导致的工程变更，承包人无权要求追加合同价款。

八、竣工验收与结算

32.竣工验收

32.1工程具备竣工验收条件，承包人按燃气工程竣工验收有关规定，向发包人提供完整竣工资料（包括竣工图纸、竣工报告）叁套。

32.2工程竣工验收通过，承包人送交竣工验收报告的日期为实际竣工日期。工程按发包人要求修改后通过竣工验收的，实际竣工日期为承包人修改后提请发包人验收的日期。工程未经竣工验收或验收结果为全部或部分不合格，发包人提前使用全部或部分工程的，仅应视为发包人出于减少工期延误损失考虑，而不应因此而认定为所涉工程为合格工程——工程是否合格的争议仍须按16条的相关规定处理。

33.竣工结算

33.1承包人在工程竣工验收合格后45天内，向发包人提交竣工结算报告及完整的结算资料。

33.2发包人收到承包人递交的完整的结算资料之日起，根据实际工程量和本通用条款33.3款进行审查（核对）并提出审查意见。

34.质量保修 

    承包人应按法律、行政法规或国家关于燃气工程质量保修的有关规定，对交付发包人使用的工程在通气后二年内承担质量保修责任。

九、违约、索赔和争议

35.违约

35.1发包人违约。

 发包人违反本通用条款第25条规定的不按合同约定支付工程款，承包人可要求发包人承担相应经济损失。

 35.2承包人违约。

（1）承包人因自身原因违反本通用条款第14.2款规定的不按照约定的竣工日期竣工，工期每延迟一天，应向发包人支付工程总造价2‰的违约金。

（2）承包人因自身原因违反本通用条款第15.1款规定的工程质量达不到协议书约定的质量标准，承包人承担相关返工费用；

（3）承包人违反本通用条款第20.1款规定的安全文明施工的有关规定，如发生有责新闻曝光事件，发包人可要求承包人支付每起20000元以下的违约金；

（4）承包人不按约定时间向发包人上交工程竣工资料，发包人可要求承包人支付每项工程20000元以下的违约金。

（5）承包人违反本通用条款38条工程分包的有关规定，发包人有权解除合同，并可要求承包人支付工程合同价15%的违约金。

（6）承包人在合同履行期间内不履行本合同义务或单方解除合同的，应向发包人支付工程合同价15%的违约金。如违约金不足以弥补发包人由此遭受的损失，承包人就不足部分还应向发包人承担赔偿责任。

35.3一方违约后，另一方要求违约方继续履行合同时，违约方承担上述违约责任后仍应继续履行合同。

36.索赔

36.1当一方向另一方提出索赔时，要有正当索赔理由，且有索赔事件发生时的有效证据。    

36.2发包人未能按合同约定履行自己的各项义务或发生错误以及应由发包人承担责任的其他情况，造成工期延误和（或）承包人不能及时得到合同价款及承包人的其他经济损失，承包人可按下列程序以书面形式向发包人索赔：

（1）索赔事件发生后28天内，向工程师发出索赔意向通知；

（2）发出索赔意向通知后28天内，向工程师提出延长工期和（或）补偿经济损失的索赔报告及有关资料；

（3）工程师在收到承包人送交的索赔报告和有关资料后，于28天内给予答复，或要求承包人进一步补充索赔理由和证据；

（4）工程师在收到承包人送交的索赔报告和有关资料后28天内未予答复或未对承包人作进一步要求，视为该项索赔已经被拒绝，承包人应按照合同规定解决争议；

（5）当该索赔事件持续进行时，承包人应当阶段性向工程师发出索赔意向，在索赔事件终了后28天内，向工程师送交索赔的有关资料和最终索赔报告。索赔答复程序与（3）、（4）规定相同。

36.3承包人未能按合同约定履行自己的各项义务或发生错误，给发包人造成经济损失，发包人可按36.2款确定的时限向承包人提出索赔。

37.争议

37.1本合同在履行过程中发生的争议，由双方协商解决，协商不成的，依法向发包人所在地人民法院起诉。

37.2发生争议后，除非出现下列情况的，双方都应继续履行合同，保持施工连续，保护好已完工程：（1）单方违约导致合同确已无法履行，双方协议停止施工；（2）调解要求停止施工，且为双方接受；（3）仲裁机构要求停止施工；（4）法院要求停止施工。

十、其他

38.工程分包

38.1未经发包人书面同意，承包人不得将其承包的全部工程转包给他人，也不得将其承包的全部工程肢解以后以分包的名义分别转包给他人。

38.2 经发包人同意的分包工程，承包人与分包单位签订分包合同后，应及时将分包合同副本送发包人派驻的工程师。分包合同与本合同发生抵触，以本合同为准。
分包合同不能解除承包人的任何义务与责任。乙方应在分包场地派驻相应监督管理人员，保证合同的履行。分包单位的任何违约或疏忽，均视为乙方的违约或疏忽。
39.不可抗力

39.1不可抗力包括因战争、动乱、空中飞行物体坠落或其他非发包人承包人责任造成的爆炸、火灾，以及风、雨、雪、洪、震等自然灾害。

39.2不可抗力事件发生后，承包人应立即通知工程师，并在力所能及的条件下迅速采取措施，尽力减少损失，发包人应协助承包人采取措施。工程师认为应当暂停施工的，承包人应暂停施工。不可抗力事件结束后48小时内承包人向工程师通报受害情况和损失情况，及预计清理和修复的费用。不可抗力事件持续发生，承包人应每隔3天向工程师报告一次受害情况。不可抗力事件结束后14天内，承包人向工程师提交清理和修复费用的正式报告及有关资料。    

39.3因不可抗力事件导致的费用及延误的工期由双方按以下方法分别承担：

（1）工程本身的损害和财产损失以及运至施工场地用于施工的材料和待安装的设备的损害，由发包人承担；

（2）发包人承包人人员伤亡由其所在单位负责，并承担相应费用；

（3）承包人机械设备损坏及停工损失，由承包人承担；

（4）工程所需清理、修复费用，由发包人承担；

（5）延误的工期相应顺延。

39.4因合同一方迟延履行合同后发生不可抗力的，不能免除迟延履行方的相应责任。

40.保险

40.1承包人为施工场地内的自有人员及第三人人员办理人身意外伤害保险，支付保险费用，并列入投标报价。

40.2承包人为施工场地内的施工机械设备办理保险，支付保险费用。

40.3保险事故发生时，发包人承包人有责任尽力采取必要的措施，防止或者减少损失。

41.合同解除

41.1发包人承包人协商一致，可以解除合同。

41.2发生本通用条款第38条禁止的情况，承包人将其承包的全部工程转包给他人或者肢解以后以分包的名义分别转包给他人，发包人有权解除合同。

41.3 因承包人原因造成工程质量问题、安全责任事故，发包人有权解除合同。

41.4因承包人原因造成停工30天或超过约定的竣工时间30天后仍未竣工的，发包人有权解除合同。

41.5有下列情形之一的，发包人承包人可以解除合同：

（1）因不可抗力致使合同无法履行；

（2）因一方违约致使合同无法履行。

41.6一方依据42.2、42.3、42.4款约定要求解除合同的，应以书面形式向对方发出解除合同的通知，并在发出通知前3天告知对方，通知到达对方时合同解除。对解除合同有争议的，按本通用条款第37款关于争议的约定处理。

41.7承包人承诺不对发包人工作人员行贿，如承包人或承包人的工作人员对发包人的工作人员行贿的，则发包人有权解除本合同，并要求承包人赔偿因此所造成的损失。

41.8如承包人或承包人的工作人员对发包人的工作人员行贿的，就承包人该行为，发包人保留在相关媒体或网站等对外发布的权利。
41.9合同解除后，因承包人违约导致发包人须另行委托其他单位完成后续工程而可能增加的价款以及发包人可能面临的业主单位索赔，可能发生的审计费、律师费等价款均应由承包人承担。

承包人收到或视同收到发包人解除合同的通知后，未在7日内向发包人提出项目所在地有资质的相关工程鉴定、审价单位选任意见的，以发包人单方选任的单位为准。

41.10合同解除后，承包人应妥善做好已完工程和已购材料（包括发包人供应的材料）、设备的保护和移交工作，按发包人要求将自有机械设备和人员撤出施工场地。发包人应为承包人撤出提供必要条件，并按合同约定支付已完工程价款。已经订货的材料、设备由订货方负责退货或解除订货合同，因未及时退货造成的损失由责任方承担。除此之外，有过错的一方应当赔偿因合同解除给对方造成的损失。

41.11合同解除后，不影响双方在合同中约定的结算和清理条款的效力。

42.合同生效与终止

42.1双方在协议书中约定合同生效方式。

42.2除本通用条款第34条外，发包人承包人履行合同全部义务，竣工结算价款支付完毕，承包人向发包人交付竣工工程后，本合同即告终止。

43.合同份数

本合同份数为陆份，双方各执三份，具有同等法律效益。

第三部分  专用条款
一、双方权利和义务

1.质安监单位

1.1承包人同意发包人委托                     单位         承担本工程安全质量监督检验。

2.工程师

2.1本工程的监理单位：                              ，监理单位委派的工程师姓名：            ，行使的职权： 行使本工程全过程的监理职责（详见监理合同书）。         

监理工程师需要取得发包人批准才能行使的职权：  详见《授权书》  。

2.2发包人派驻的工程师姓名：            ，行使的职权： 对工程进度及工程质量进行监督，检查隐蔽工程，办理中间交工工程验收手续，负责签证，解决应由发包人解决的问题。      
3.工程负责人

3.1承包人派驻的工程负责人姓名：            ，技术负责人姓名：               。

二、其他

4.补充条款

4.1 不定期进行安全文明施工检查，施工单位应及时整改，被一次警告后不作处罚，限期整改，被二次警告后扣除相应比例的文明施工费，另若由于施工不文明、不安全而被新闻单位曝光或交通或有关管理部门检查后通报或发生安全事故的，根据《建设工程施工现场管理规定》、《杭州市建筑工地文明施工管理规定》和桐庐县行业行政部门等相关规定进行处罚。    

4.2未经发包人同意，承包人擅自变更施工方案、拆改结构或设备管线的，每发现一次将扣除质量担保的履约保证金1%，由此发生的损失或事故（包括罚款），由承包人负责并承担损失。

4.3本工程不得转包，否则，一经发现，即被视为违约，发包人有权终止合同，并有权扣罚合同造价10%的违约金。

4.4现场一旦发生承包人不服从发包人在质量、进度、安全、文明、工程验收过程等工作方面的管理，发包人有权要求其进行整改，直至其整改符合相关施工规范要求。
4.5发包人有权在半成品、成品进场后随时随机抽样检查，若发现不符合本工程双方约定的产品规格品牌、质量标准要求的，承包人必须无条件将不合格成品、半成品清退出场，工期不顺延。如检测结果合格，则检测费用由发包人承担；如检测结果不合格，承包人承担相关检测费用。

4.6工程在具备一定完工条件或竣工验收条件之前，承包单位如接到发包人和监理单位要求其清场并撤离的通知后7日内，必须完成机械设备的撤离施工现场、临时设施的拆除、建筑垃圾的清运出场等场地清理工作（场地清理要符合发包人和监理单位的现场代表的要求），修复场内的交通道路，撤离所有施工人员。如逾期仍未撤离完的，应赔偿发包人每日500元的赔偿金。同时，发包人有权采取强制手段清除现场，且无须征得承包人的许可，为此所发生的费用从未付工程款中扣除。

4.7竣工验收备案后，承包人在45天内向发包人提交竣工结算报告及完整的结算资料，发包人收到之日起，根据财政要求尽快送审，如承包、发包双方在收到审核机构的审核初稿之日起，在20天内未做出反馈，视为承包人和发包人同意审核机构的初审结果。

4.8投标人在签订合同前提供合同总价的10%作为履约担保金，待工程竣工验收合格后7天内退还履约保证金（不计息）。

4.9运输安全要求：承包人应将建设工程运输业务发包给具有相应资质和证照齐全的运输单位，在签订运输承包合同的同时，还应签订交通安全责任书。施工现场要设专人对进出建设工地的运输车辆进行检查，严禁证照不齐，设施不全的车辆驶入施工现场，对渣土运输不密闭、号牌污损遮挡、车身不洁的车辆禁止驶离施工现场。承包人要督促运输车辆应按照公安交警部门指定的范围、路线和时间行使。签订的运输承包合同及交通安全责任书原件移交业主一份予以备案。

4.10发包人提供推荐材料品牌或厂家的，承包人应以发包人推荐的材料品牌或厂家进行供货，承包人在投标文件中未明确的，由发包人在推荐材料品牌或厂家中指定，价格不得调整。发包人未作要求和没有提供推荐品牌或厂家的材料必须采用中档以上品牌或国内知名厂家生产的产品，由承包人根据施工图的要求供货。中标人不按该选用的材料和设备采购的，招标人有权拒绝验收，中标人不得以采购困难等理由延误工期或拒绝采购，如出现以上情况招标人可自行组织招标或采购，相关费用从中标人工程款中扣除，并处以相同款项处罚。
附件1
工 程 质 量 保 修 书
甲方（发包人）： 桐庐杭燃燃气有限公司    
乙方（承包人）：             

为保证                        （工程名称）在合理使用期限内正常使用，甲、乙双方协商一致签订工程质量书保修书。乙方在质量保修期内按照有关管理规定及双方约定承担工程质量保修责任。
一、工程质量保修范围和内容
质量保修范围包括所有设备和系统。具体质量保修内容双方约定如下：
   技术规格书内的所有设备    

二、质量保修期
双方根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，约定本工程的质量保修期如下：

设备及系统的保修期为2年
质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。

三、质量保修责任
1、属于保修范围和内容的项目，乙方应在接到修理通知之日后1天内派人修理。乙方不在约定期限内派人修理，甲方可委托其他人员修理，保修费用从质量保修金内扣除。
  2、发生须紧急抢修事故，在乙方未到之前甲方有组织人员抢修的义务，所发生的费用由乙方承担，乙方接到事故通知后，应立即到达事故现场抢修（4小时内）。非乙方施工质量引起的事故，抢修费用由甲方承担。
3、在国家规定的工程合同使用期限内，乙方确保质量。因乙方原因致使工程在合理使用期限内造成人身和财产损害的，乙方应承担损害赔偿责任。
  四、质量保修金的支付
本工程约定的工程质量保修金为工程结算审定价款的  2.5  %。
五、质量保修金的返还
质保金在质保期满后一次性付清；退付相应质保金之前，应扣除相应质保维修或违约费用。
六、其他
双方约定的其他工程质量保修事项：               /                
本工程质量保修书作为施工合同附件，由施工合同甲、乙双方共同签署。
附件2：

工程建设项目廉政合同
工程项目名称： 桐庐分水镇LNG瓶组站扩建工程 
工程项目地址： 桐庐分水镇                    
甲方（发包人）：桐庐杭燃燃气有限公司
乙方（承包人）：                  

为加强工程建设中的廉政建设，规范工程建设项目承发包双方的各项活动，防止发生各种谋取不正当利益的违法违纪行为，保护国家、集体和当事人的合法权益，根据国家有关工程建设的法律法规和廉政建设责任制规定，特订立廉政合同。
第一条  甲乙双方的责任：
（一）应严格遵守国家关于市场准入、项目招标投标、工程建设、施工安装和市场活动等有关法律、法规，相关政策，以及廉政建设的各项规定。
（二）严格执行建设工程项目承发包合同文件，自觉按合同办事。
（三）业务活动必须坚持公开、公平、公正、诚信、透明的原则（除法律法规另有规定者外），不得为获取不正当的利益，损害国家、集体和对方利益，不得违反工程建设管理、施工安装的规章制度。
（四）发现对方在业务活动中有违规、违纪、违法行为的，应及时提醒对方，情节严重的，应向其上级主管部门或纪检监察、司法等有关机关举报。
第二条  甲方的责任：
甲方的领导和从事该建设工程项目的工作人员，在工程设计的事前、事中、事后应遵守以下规定：
（一）不准向乙方和相关单位索要或接受回扣、礼金、有价证券、贵重物品和好处费、感谢费等。
（二）不准在乙方和相关单位报销任何应由甲方或个人支付的费用。
（三）不准要求、暗示或接受乙方和相关单位为个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。
（四）不准参加有可能影响公正执行公务的乙方和相关单位的宴请和健身、娱乐等活动。
（五）不准向乙方介绍或为配偶、子女、亲属参与同甲方项目工程施工合同有关的设备、材料、工程分包、劳务等经济活动。不得以任何理由向乙方和相关单位推荐分包单位和要求乙方购买项目工程施工合同规定以外的材料、设备等。
第三条  乙方的责任：
应与甲方保持正常的业务交往，按照有关法律法规和程序开展业务工作，严格执行工程建设的有关方针、政策，尤其是有关建筑施工安装的强制性标准和规范，并遵守以下规定：
（一）不准以任何理由向甲方及其工作人员索要、接受或赠送礼金、有价证券、贵重物品和回扣、好处费、感谢费等。
（二）不准以任何理由为甲方和相关单位报销应由对方或个人支付的费用。
（三）不准接受或暗示为甲方、相关单位或个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。
（四）不准以任何理由为甲方、相关单位或个人组织有可能影响公正执行公务的宴请、健身、娱乐等活动。
第四条  违约责任：
（一）甲方工作人员有违反本合同第一、二条责任行为的，按照管理权限，依据有关法律法规和规定给予党纪、政纪处分或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任。
（二）乙方工作人员有违反本合同第一、三条责任行为的，按照管理权限，依据有关法律法规和规定给予党纪、政纪处分或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任。乙方如有违反上述要求的，甲方有权无条件解除合同，并要求乙方赔偿相应损失。
第五条  本合同作为施工合同的附件，与施工合同具有同等法律效力。经双方签署后立即生效。
第六条  本合同的有效期为双方签署之日起至该工程项目竣工验收合格时止。
第七条  本合同一式8份，有甲乙双方各执4份。
附件3:

工程承发包合同安全管理职责条款

发包单位： 桐庐杭燃燃气有限公司 （ 以下简称发包人）

承包单位：                     （以下简称承包人）

发包人将本合同范围内的工程项目发包给承包人施工，为贯彻“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，全面贯彻执行《安全生产法》和《建设工程安全生产管理条例》，双方就安全管理达成如下条款。

1、 两方必须认真贯彻国家、有关部委、工程所在地方政府发布的有关安全生产的法律、法规、规范、规章和规定等。

2、 承包人在施工期间必须严格遵守和执行发包人在安全生产、文明施工、治安保卫等方面的有关规章制度，接受发包人的监督、检查和指导。

3、 承包人必须建立、健全安全生产责任制和安全生产目标管理体系。

4、 承包人必须建立安全生产规章制度和操作规程，一般应包括：施工组织设计与专项安全施工方案编审制度、安全技术措施计划执行制度、安全技术交底制度、架体设备安装验收制度、施工机具进场验收与保养维修制度、安全检查制度、安全教育培训制度、伤亡事故报告制度、重特大安全事故应急救援制度、班组安全活动制度、消防防火责任制度、考核奖罚制度、门卫值班和治安保卫制度、卫生保洁制度、不扰民措施等。

5、 承包人必须按相关要求编制施工组织设计、施工方案、专项安全方案和安全技术措施等，并严格履行报批手续，审批通过后才能实施，审批文件报发包人备案；承包人必须严格按施工组织设计和有关安全要求组织施工。发包人可在需要时对承包人进行交底工作，但不免除承包人应当承担的责任。

6、 双方都应有安全管理组织体系，包括具体负责安全施工管理人员。承包人必须按照《建筑施工企业安全生产管理机构设置及专职安全生产管理人员配备办法》中规定的要求配备足够数量的现场安全员，安全员应经考核，有相应上岗证书或资格证书；承包人还应确保进入本项目现场的作业人员及施工设备、机具、工器具等符合有关安全规定要求，确保作业人员个人防护用品的质量和配备数量及佩带方式方法符合规范、标准要求，确保现场配备的消防器材的质量、保管和使用及在热作业区域的管理方法等符合有关安全规定要求。

7、 承包人保证特种作业严格执行国家《特种作业人员安全技术培训考核管理规定》，特种作业人员须经省、市、地区的特种作业安全技术考核部门培训考核合格后持证上岗，并按规定定期审核；中、小型机械的作业人员必须按规定做到“定机定人”和持证操作；起重吊装作业人员必须遵守“十不吊”规定，严禁违章作业、无证操作；严禁不具备资格的人员擅自操作使用电器、机械设备等。

8、 承包人必须在发包人的协调监督下与有交叉施工的分包单位间签订《工程承包安全管理协议》，明确各自的安全生产管理职责和应当采取的安全措施，并指定专职安全生产管理人员进行安全检查与协调。

9、 承包人的临设和施工场区布置应符合发包人关于施工总平面布置的有关要求，充分考虑安全、防火、防爆、防污染等因素，做到分区明确，合理定位。

10、 承包人必须在施工区域内设置醒目的警告、警戒、指示等信号，为施工现场提供足够有效的劳动保护和安全防护装置。各类安全防护设施、遮拦、安全标志牌、警告牌和接地线等不得擅自拆除、变动。如确实需要拆除、变动的，必须经施工负责人和发包人指派的安全管理人员同意，办理手续，并采取必要、可靠的安全措施后方能拆除、变动现场安全防护设施。任何一方，擅自拆除、更动所造成的后果，均由该方负责。

11、 承包人应当为施工现场从事危险作业的人员办理意外伤害保险。

12、 承包人严禁使用未经验收、验收已过期或验收不合格的机械设备、脚手架等设施，承包人使用人对施工现场脚手架每天开工前必须检查，发现隐患应及时整改。

13、 施工前，承包人必须为进场施工人员办理好临时岗位证等进场手续。承包人必须检查、督促施工人员严格遵守、认真执行规章制度。

14、 承包人施工人员应对所在的施工区域、作业环境、操作设施设备、工用具等进行认真检查，发现隐患立即停止施工，并经落实整改后方准继续施工。一经开工，就表示承包人确认施工场所、作业环境、设施设备、工用具等符合安全要求和处于安全状态，承包人对施工过程中由于上述因素而导致的事故后果负责。

15、 承包人施工人员不得随意进入发包人非施工场所（除工作需要），不得随意在非施工场所操作阀门、开关等设备，不得私拉乱接电源，特殊情况必须向发包人书面申请，并指定专人负责操作。承包人在施工中应与带电设备保持足够的安全距离或采取可靠的安全措施。在复杂地段施工，应增设足够的专业监护人。

16、 双方必须严格执行动用明火申报制度，易燃、易爆场所严禁吸烟及动用明火，消防器材不准挪作他用，电焊、气割作业应按规定办理动火审批手续，严格遵守“十不烧”规定。工地严禁使用电炉，冬季施工如必须采用明火加热的防冻措施时，应征得防火主管人员同意，落实防火、防爆、防中毒措施，并指派专人值班。

17、 承包人在施工中，应注意地下管线、光缆及高压架空线的保护。如遇有情况，应及时向发包人和有关部门联系，采取保护措施后方能施工。严禁冒险作业、野蛮作业。

18、 承包人在施工中，要注意文明施工。对施工现场要加强现场管理，禁止在施工现场吸烟。每天工作结束后， 对施工现场要进行一次全面的防火检查和检修工具、施工垃圾等的清理，做到工完场清，同时切断施工电源，封闭施工现场，消除安全隐患。

19、 承包人应建立安全事故应急救援组织，编制安全事故应急救援预案报发包人备案，配置必要的应急救援器材、设备，并进行经常性维修、保养，保证正常运转；参与发包人的应急救援预案的实施。

20、 承包人在施工期间，发生安全事故后，事故现场有关人员应当立即报告本单位负责人和发包人，承包人单位负责人接到事故报告后，应当迅速采取有效措施，组织抢救，防止事故扩大，减少人员伤亡和财产损失。

21、 本工程施工中，承包人的建筑工程安全防护、文明施工措施费用为     元。建筑工程安全防护、文明施工措施费用是指按照国家现行的建筑施工安全、施工现场环境与卫生标准和有关规定，购置和更新施工安全防护用具及设施、改善安全生产条件和作业环境所需的费用（并包含发包人对建筑工程安全防护、文明施工措施有其他要求所发生的费用），该费用实行专款专用。承包人必须按照工程实际情况和投标文件安排使用建筑工程安全防护、文明施工措施费用。实施过程中如发包人发现承包人未使用该费用、部分未使用该费用或该费用涉及的项目不符合国家现行有关安全的法律法规和规范要求的部分，发包人有权依据事实不予支付。管理办法如下：

（1）该部分费用属于投标单位报价总价内的一部分，与工程款同步支付。

（2）发包人技术质安部现场检查发现的问题并签发书面整改通知的内容，经复查确认分包单位在规定期限内未整改的，发包人技术质安部有权依据事实视情节予以暂缓支付或扣减涉及到的款项。

（3）对发包人项目部两次书面通知经复查在规定期限内未整改的分包单位存在的安全隐患，项目部有权向技术质安部提出按第（2）条的原则处置该费用。

（4）发包人技术质安部有权依据其它事实处置该费用。

（5）该部分款项支付经发包人技术质安部签认后方予以支付。

本工程施工中，承包人的安全施工保证金为履约保证金的30 %。在发生承包人责任的人身伤亡事故或由于承包人人员违规操作影响发包人安全生产并造成损失时，发包人根据违章程度、损失程度决定是否支付安全施工保证金及支付比例，直至停止承包人工作。承包人如在建筑工程安全防护、文明施工措施费用的使用上出现违约情况，除按21条的规定处理外，还可以决定是否支付安全施工保证金及支付比例。

由于承包人的原因造成人员伤亡和财产损失，承包人负责事故抢救的抢救和善后处理工作，造成的经济和法律责任由承包人承担，并补偿发包人由此造成的工期、经济等方面的损失。

在工程施工过程中，非承包人原因发生安全事故时，承包人有义务根据发包人的要求配合支持事故抢险工作，发包人在事后应对此向承包人支付合理的补偿。

施工期间，承包人负责本工程项目的有关安全管理工作；发包人指派     负责联系、检查、督促承包人执行有关安全管理的规定。三方应经常联系，相互协助检查和处理工程施工中有关的安全、防火工作，共同预防事故发生。

双方必须严格执行本补充条款，由于违反本补充条款而造成人身伤亡或设备事故的，由违约方承担一切经济损失。

附件:4：
消防安全管理协议

发包单位：  桐庐杭燃燃气有限公司（ 以下简称发包人）

承包单位：                     （以下简称承包人）

发包人将本合同范围内的工程项目发包给承包人施工，为保障现场施工人员的生命和财产安全，贯彻“预防为主，防消结合”的消防方针，全面贯彻执行《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国消防法》和《建设工程安全生产管理条例》第31条规定：“施工单位应当在施工现场建立消防安全责任制度，确定消防安全责任人，制定用火、用电、使用易燃易爆材料等各项消防安全管理制度和操作规程，设置消防通道、消防水源，配备消防设施和灭火器材，并在施工现场入口处设置明显标志。”

特此，双方就消防安全管理达成如下条款：

一、发包人的主要义务：

1、发包人必须认真贯彻国家、有关部委、工程所在地政府颁发的有关消防、防火安全的法律、法规、规范和规定；

2、发包人必须严格按照消防规章、规定和制度的要求发出指令，承包人遵照执行；对发包人违背消防规章、规定和制度发出的指令，承包人有权拒绝执行或要求发包人改进；

3、发包人应为承包人进场后解决消防水源接口、熟悉现场消防情况、协调各分包单位之间的消防设施等提供帮助；

4、发包人人员进入承包人作业现场，应遵守承包人现场的消防管理规定。

二、承包人的主要职责和义务：

1、承包人必须履行以下消防安全职责：

（1）、建立消防安全责任制，落实消防安全责任人，加强消防安全管理；

（2）、建立健全易燃易爆物品安全管理、化学危险品安全管理、施工临时用电安全管理、动用明火审批制度以及安全检查等各项防火管理的规章制度和消防安全操作规程；

（3）、按照有关要求配置消防设施和器材、设置消防安全标志，并定期组织检验、维修，确保消防设施和器材完好、有效；

（4）、建立防火台帐；

（5）、对职工进行消防安全教育和培训，提高职工消防安全意识和相应的消防安全技能；

（6）、制定火灾应急预案，并定期组织演练，确保适用、有效。

2、承包人必须认真贯彻国家、有关部委、工程所在地政府颁发的有关消防、防火安全的法律、法规、规范和规定；

3、承包人在施工期间必须严格遵守和执行发包人在安全生产、消防保卫、治安卫生等方面的有关规章制度，接受发包人的监督、检查和指导；

4、承包人保证特种作业严格执行国家《特种作业人员安全及时培训考核管理规定》，特种作业人员须经省、市、地区的特种作业安全技术考核站培训考核后持证上岗，并按规定定期审核。承包人应对其对现场消防安全有重大影响的人员进行有关消防安全方面的培训、教育和交底。

5、承包人的临时设施和施工材料、易燃易爆物品的堆放应符合发包人关于施工总平面图布置的有关要求，充分考虑安全、防火、防爆、防污染等因素，做到分区明确，定位合理。施工场所的易燃、易爆废料要及时处理。

承包人应建立仓库管理制度，工地上存放化学危险品、易燃易爆物品的仓库须专库专用、专人负责，并建立台帐。仓库保管人员要严格遵守安全规程，严禁吸烟、使用明火和电气设备等。

6、承包人应向发包人提交关于施工临时用电的施工组织设计或专项方案，配备专职电工，用电线路敷设、设备安装应符合相关电力规范的要求。工地严禁使用电炉，如因施工确需使用电炉时，应征得消防主管人员同意，采取可靠防护措施，并指派专人负责监管。严禁将电炉或其它电热设备作取暖用。

7、承包人必须严格执行动用明火审批制度，易燃、易爆场所严禁吸烟及动用明火，消防器材不准挪作他用。进行电焊、气割、气焊等具有火灾危险的作业，应按规定办理动火审批手续，严格遵守“十不烧”规定，操作人员必须持证上岗，并严格遵守消防安全操作规程。冬季施工如须采用明火加热的防冻措施时，应征得消防主管人员同意，落实防火、防爆、防中毒措施，并指派专人值班。

8、承包人施工人员宿舍内严禁私拉乱接电线、生活做饭、烤火取暖。宿舍区不得设置在在建工程内。宿舍区与危险品仓库相隔距离应符合消防要求，宿舍不能兼为仓库使用。

9、承包人在施工中，要注意文明施工。对施工现场要加强现场管理，禁止在施工现场吸烟。每天工作结束后，对施工现场要进行一次全面的防火检查和检修工具、施工垃圾等的清理，做到工完场清，同时切断施工电源，封闭施工现场，消除安全隐患。

10、承包人应建立消防事故的应急救援组织，编制消防事故应急救援预案并报发包人审批，配置必要的应急救援器材、设备，并进行经常性维修、保养，保证正常运行；参与发包人的应急救援预案的实施。

11、承包人在施工期间，发生消防事故后，事故现场有关人员应当立即报告本单位负责人和发包人，承包人单位负责人接到事故报告后，应迅速采取有效措施，组织抢救，防止事故扩大，减少人员伤亡和财产损失，做好标识保护好事故现场，协助和配合事故调查、处理。

12、由于承包人的原因造成人员伤亡和财产损失，承包人负责事故的抢救和善后处理工作，造成的经济损失和法律责任由承包人承担，并补偿发包人由此造成的工期、经济等方面的损失。

13、在工程施工过程中，非承包人原因发生消防事故时，承包人有义务根据发包人的要求配合支持事故抢救工作，发包人在事后应对此向承包人支付合理的补偿。

14、施工期间，承包人负责本工程项目的消防安全工作；发包人指派      同志负责联系、检查、督促、管理承包人执行有关消防安全的相关规定。三方应经常联系，相互协助检查和处理工程施工中有关的消防安全工作，共同预防事故发生。

15、双方必须严格执行本补充条款，由于违反本补充条款而造成人身伤亡或设备事故的， 由违约方承担一切经济损失。

第四章  工 程 技 术 规 范
依据设计施工图纸和技术文件要求，本工程项目的材料、设备、施工必须达到现行中华人民共和国及省、市、行业的一切有关法规、规范的要求，并以符合最新版本的国家标准和规范为准。
       详见技术规格书

第五章  投标文件格式

施工投标文件（封面）

工程名称：                                              

建设单位：                                               

投标文件内容：         投标书                 
投标人：                      （盖公章）                 
法定代表人或委托代理人：           （签字或盖章）       

日  期：       年       月       日

1、法定代表人资格证明书

单位名称：
地址：
姓名：          性别：      年龄：      职务：                         
系                          的法定代表人。为施工、竣工和保修的 桐庐分水镇LNG瓶组站扩建工程，签署上述工程的投标文件，参加开标、进行合同谈判、签署合同和处理与之有关的一切事务。
特此证明。
投标人：           （盖公章）         
日期：         年       月           日
2、法定代表人授权委托书

本授权委托书声明：我           （姓名）系                 （投标人名称）  的代表人，现授权委托     （单位名称）    的          （姓名）为我公司签署 桐庐分水镇LNG瓶组站扩建工程已递交的投标文件和参加开标会议的法定代表人的授权委托代理人。代理人全权代表我所签署的本工程已递交的投标文件内容我均承认；代理人为我单位参加本工程开标会议的代理人，在代理范围内产生的民事法律责任由我单位承担。

代理人无转委托权，特此委托：
代理人姓名：           年龄：          
身份证号码：                           职务：                  
投标人：                                         （盖公章）    
法定代表人：                                   （签字或盖章）  
授权委托日期：          年        月         日
3、投 标 函
致：桐庐杭燃燃气有限公司
1、根据已收到贵方桐庐分水镇LNG瓶组站扩建工程的招标文件，遵照《中华人民共和国招标投标法》等有关规定，我单位经考察现场和研究上述招标文件的投标须知、合同条款、技术规范、图纸和工程量清单及其他有关文件后，我方愿以人民币（大写）               元（小写）：¥             元的投标报价并按上述图纸、合同条款、技术规范和工程量清单的条件要求承包上述工程的施工、竣工并承担任何质量缺陷保修责任。
2、我方已详细审核全部招标文件，包括修改文件（如果有的话），及有关附件，我方完全知道必须放弃提出含糊不清或误解的权力。
3、我方承认投标函附录是我方投标函的组成部分。
4、一旦我方中标，我方保证在合同协议书中规定的开工日期开始施工，并在合同协议书中规定的预计竣工日期完成和交付全部工程，共计   日历天内竣工并移交全部工程。承诺工程质量达到    标准。
5、如果我方中标，我方将按照招标文件规定提交履约但保金。
6、我方的投标保证金已安招标文件规定交纳。
（1）我方同意所递交的投标文件在“投标须知”第15条规定的投标有效期内有效，在此期间内我方的投标有可能中标，我方将受此约束。如果在投标有效期内撤回投标，或擅自修改或拒绝接受已经承诺确认的条款，或在规定时间内拒签合同或拒付履约担保，投标保证金将全部被没收。
（2）除非另外达成协议并生效，贵方的中标通知书和本投标文件将成为约束我们双方的合同文件组成部分。
投标人：（盖章）                             单位地址：
法定代表人或其委托代理人：（签章或盖章）
邮政编码：




电话：



传真：
开户银行名称：
开户银行帐户：
开户银行地址：
开户银行电话：
日期：

年
  月 
日
4、投标函附录
投标工程名称： 
	序号
	项目内容
	合同条款号
	约定内容
	备注

	1
	履约保证金
	
	工程造价的10%
	

	2
	施工准备时间
	
	中标通知书发出之日起5天内
	

	3
	误期违约金额
	
	  （500）元/天
	

	4
	误期赔偿费限额
	
	/
	

	5
	提前工期奖
	
	（  /  ）元/天
	

	6
	供货及施工总工期
	
	（60）日历天
	

	7
	质量标准：
	
	符合国家施工验收规定合格标准
	

	8
	工程质量违约金最高金额
	
	工程结算造价的（5） %
	

	9
	预付款金额：
	
	合同价格的（10 ）%
	

	10
	预付款保函金额
	
	/
	

	11
	进度款付款金额
	
	/
	

	12
	竣工结算款付款时间：
	
	竣工验收后（ 30 ）天内
	

	13
	保修期：
	
	依据保修书约定的期限
	


5、投标承诺书

致 桐庐杭燃燃气有限公司 ：

我方在参加贵单位的桐庐分水镇LNG瓶组站扩建工程的招投标活动中，郑重承诺如下：

1、我方本次提供的所有投标有关资料都是真实、准确、完整的。

2、我方无资质挂靠情形，保证不参与串标、围标及抬标。

3、若我方中标，将严格按照招标文件要求及投标文件承诺的报价、质量、工期、项目负责人等内容组织实施。

4、我方承诺拟派本工程的项目负责人为：    （姓名）      ；
（1）若中标，我公司将保证拟派的项目负责人按招标文件规定到位到岗，每月到位天数以招标人或监理人每月的考核为主。如违反此承诺，愿按合同有关规定接受处罚。

（2）若中标，将在签订合同之前，由我单位的拟派项目负责人负责组建项目班子管理人员，并报经招标人审核同意，组建后的项目班子管理人员在合同实施阶段不变更，直至工程完工。

5、我方的企业法人营业执照、资质证书、安全生产许可证没有过期并处于有效期内，投标人名称与营业执照、资质证书、安全生产许可证是一致的，企业资质、资格均符合本次投标要求；

6、我方未处于被各级行政主管部门做出停止市场行为处罚的期限内，我方参加本项目招标活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录；
7、我方拟派的项目负责人未处于停止市场活动，也不是国家机关在职人员的；

8、我方已按照招标文件的要求提交了投标保证金；

9、我方在最近三年内没有骗取中标或严重违约或重大工程质量问题的；
10、我方不是招标人具有独立法人资格的附属机构（单位）;

11、我方不是本工程前期准备提供设计或咨询服务的单位；

12、我方不是本工程的监理人，或代建人，或提供招标代理服务；

13、我方与本工程的监理人或代建人或招标代理机构不同为一个法定代表人；

14、我方与本工程的监理人或代建人或招标代理机构不相互控股或参股；

15、我方与本工程的监理人或代建人或招标代理机构不相互任职或工作；

16、我方已按招标文件要求提供投标人企业（营业执照、资质证书、安全生产许可证等）和项目负责人相关证书；
17、若我方中标，将严格按照规定及时与招标人签订合同；

18、以下为投标人承诺的内容：

 （1）我方投标时按要求不需要提供营业执照、资质证书、安全生产许可证、项目负责人有关证件等原件，只提供了上述证件加盖单位公章的复印件。在此我方再郑重声明：我单位提供的上述材料复印件均真实可靠。

（2）若我方中标，我方将在中标公示期间向招标人提供营业执照、资质证书、安全生产许可证、项目负责人有关证件等相关原件，进行实质性审核，审核通过后，招标人方能向我方发放中标通知书。若我方在中标公示期间内不提供或不能按规定要求提供原件或存在弄虚作假等行为的，则可取消我方的中标资格，对此我方无异议。

19、特别声明：我方若违反上述承诺，隐瞒、提供虚假资料或不按招标文件要求组织实施或参与串标、抬标及围标等行为，被贵方发现或被他人举报查实，无条件接受招标人、监管部门作出的取消投标资格、中标资格、承包合同、拒绝后续政府工程投标、不良行为记录等处罚。对造成的损失，任何法律和经济责任完全由我方负责。
特此承诺。

承诺人（投标人）：               （盖章）
法定代表人或其委托代理人：          （签字或盖章）
日  期：     年  月  日
注：

投标人联系地址：

投标人联系人：           联系电话：         联系手机号码：

6、廉洁承诺书

桐庐杭燃燃气有限公司：

如我单位中标，将做好合同履约过程中的廉政建设工作，承诺：

1、乙方承诺不对甲方工作人员行贿，如乙方或乙方的工作人员对甲方人员行贿的，则甲方有权解除本合同，并要求乙方赔偿因此所造成的损失；

2、如乙方或乙方的工作人员对甲方人员行贿的，就乙方该行为，甲方保留在相关媒体或网站等对外发布的权利。

                                                       单位（公章）：

                                                       年  月  日
